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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejeria de Medio Ambiente,
Ordenacion del Territorio y Sostenibilidad

CANAL DE ISABEL I

13 CONVENIO de 21 de julio de 2020, de ejecucion de infraestructuras de alcanta-
rillado Plan SANEA en el municipio de Fuenlabrada con cargo a cuota suple-
mentaria, entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Canal de Isabel Il y Canal de
Isabel II, S. A.

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco Javier Ayala Ortega.
De otra parte, D. Jestis Albendea del Busto.
Y de otra, D. Rafael Prieto Martin.

INTERVIENEN

El primero de los citados comparecientes, en nombre y representacion del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada (en adelante, el Ayuntamiento), en su condicién de Alcalde-Pre-
sidente del mismo.

El segundo, en nombre y representacion del Ente Publico Canal de Isabel II (en ade-
lante, Ente Canal), Entidad de Derecho Publico perteneciente a la Administracion Institu-
cional de la Comunidad de Madrid, en su condicién de Gerente de dicha empresa publica,
en virtud de Acuerdo del Consejo de Administracién, de 1 de junio de 2016, por el que se
le nombra Gerente del Ente Piblico Canal de Isabel II de conformidad con lo establecido
en el articulo 2.2 del Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que
se regula la estructura orgdnica del Canal de Isabel Il y en virtud de las facultades que tie-
ne conferidas por delegacion de 7 de septiembre de 2018 (BOLETIN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID de 28 de septiembre de 2018), de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 5.1.c) y 5.2 del Decreto 68/2012, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el
que se regula la estructura orgénica del Canal de Isabel II.

El tercero, en nombre y representacion de Canal de Isabel II, S. A., (en adelante, Ca-
nal), en su condicién de Vicepresidente Ejecutivo de dicha Empresa Ptblica, en virtud de
las facultades que le corresponden, conferidas segtin Poder General otorgado a su favor por
el Consejo de Administracion de Canal de Isabel II Gestidn, S.A. (actualmente denomina-
da Canal de Isabel II, S. A.), en su sesion celebrada el dia 4 de mayo de 2016, elevado a do-
cumento publico firmado por el Notario de Madrid, D.* Maria del Pilar Lordn Herrero, el
dia 26 de mayo de 2016, con el nimero 628 de su protocolo.

Las partes se reconocen capacidad legal y representacion suficientes para celebrar el
presente Convenio.

EXPONEN
Primero

El Ayuntamiento y el Ente Canal, junto a la Comunidad de Madrid, celebraron, en fe-
cha 28 de julio de 2010, el Convenio para la prestacion del servicio de alcantarillado en el
municipio de Fuenlabrada (en adelante, el Convenio de Alcantarillado), que fue publicado
en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID niimero 210, de 2 de septiembre
de 2010, del que el presente Convenio supone un acto de ejecucidn, lo que permite que el
mismo pueda tener una duracion superior a cuatro afios, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 8/2018, de 26 de diciembre, de modificacién de la Ley 3/2008, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas, para la garantia del cardcter publico del Canal
de Isabel II.

Asimismo, en fecha de 6 de junio de 2012, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid
y el Ente Canal celebraron el Convenio relativo a la incorporacién del Ayuntamiento de
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Fuenlabrada al Modelo de Gestién de Canal de Isabel 11, que fue publicado en el BOLETIN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nimero 239, de 6 de octubre de 2012.

Segundo

El articulo 16 de la Ley 3/2008 de 1a Comunidad de Madrid, de 29 de diciembre, de Me-
didas Fiscales y Administrativas introdujo la posibilidad de que el Ente Canal constituyese
una sociedad anénima que tuviera por objeto la realizacién de actividades relacionadas con
el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidrdulicos y obras hidrdulicas. Dicha so-
ciedad se constituyé tras la autorizacién otorgada por el Acuerdo de 14 de junio de 2012, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se autoriza la constitucién de
la sociedad anénima “Canal de Isabel II Gestion, Sociedad Anénima” (en la actualidad, Ca-
nal de Isabel II, S. A.).

Asi mismo, se ha procedido a un reparto de funciones entre el Ente Canal y Canal, del
que resulta que el acuerdo respecto a la financiacién de obras de infraestructura hidrdulica
mediante la cuota suplementaria se realizard entre Canal y el Ayuntamiento, si bien, la tra-
mitacién de la correspondiente cuota suplementaria debe efectuarse por el Ente Canal ante
la Comunidad de Madrid, por lo que resulta procedente que los tres sean Parte del presen-
te Convenio.

Tercero

En fecha de 27 de septiembre de 2017, el Consejo de Administracién de Canal aprobd
el Plan Estratégico 2018-2030 que, con fundamento en los valores centrales de compromi-
s0, cercania, transparencia, excelencia y sostenibilidad, y con un horizonte temporal a me-
dio plazo 2018-2022 y un horizonte temporal a largo plazo 2018-2030, se articula en diver-
sas lineas estratégicas. Este Plan Estratégico fue igualmente aprobado, dentro de sus
funciones de supervisién de la planificacién de la actividad de Canal, por el Consejo de
Administracién del Ente Canal de 25 de octubre del afio 2017.

La Linea Estratégica 5 tiene por objeto desarrollar la cooperacién con los Municipios
de la Comunidad de Madrid. Esta Linea Estratégica se desarrolla en varios planes, uno de
los cuales, denominado “Plan Sanea. 100 % redes de saneamiento adecuadas a los planes
directores (2030)”, tiene la consideracion de Plan Estrella.

El Plan Estratégico 2018-2030 fue informado a la Junta General Extraordinaria de Ac-
cionistas de Canal de 13 de noviembre de 2017.

Cuarto

En fecha de 19 de septiembre de 2018, el Consejo de Administracién de Canal aprobd
el documento denominado “Plan Sanea 2018-2030. Bases Reguladoras de los Convenios
del Plan Sanea” que, con la finalidad de facilitar la financiacion de las obras de renovacién
de las infraestructuras hidrdulicas de alcantarillado de los municipios accionistas de Canal
de Isabel II, S. A., en los que el servicio de alcantarillado es prestado por Canal, tiene por
objeto la planificacién y la ejecucion de las obras necesarias para la renovacién de las re-
des de alcantarillado de los municipios que soliciten participar en el Plan, de modo que se
logre la adecuacién de las mencionadas redes a los planes directores, en el horizonte tem-
poral del Plan Estratégico 2018-2030, asi como la mds eficaz prestacion del servicio de al-
cantarillado por Canal en aquellos municipios.

Asimismo, el documento denominado “Plan SANEA 2018-2030” fue aprobado por el
Consejo de Administracion del Ente Canal en fecha 3 de octubre de 2018.

En virtud del Plan SANEA aprobado, Canal ejecutard las obras incluidas en los Planes
Directores de Alcantarillado y definidas como prioridad 1 y 2, si bien, la seleccién de las
obras a ejecutar la acordard cada Municipio en los Convenios de ejecucién de infraestruc-
turas de alcantarillado Plan Sanea que se celebren.

Estas cantidades podrdn ser financiadas por las vias previstas en los Convenios de Al-
cantarillado firmados con los Municipios, entre los que se encuentra la férmula de financia-
cién con cargo a cuotas suplementarias a la tarifa de alcantarillado. Sin perjuicio de lo an-
terior, las inversiones previstas en el Plan SANEA se contemplardn en los programas de
actuaciones, inversiones y financiacién que anualmente se aprueben para Canal dentro de
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

El Plan Sanea aprobado establece, entre otras cuestiones, los requisitos que han de cum-
plir los municipios para ser incluidos dentro del d&mbito de aplicacién del mismo, la finan-
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ciacién del Plan, el procedimiento para su implementacién, asi como la celebracién de
convenios de ejecucion de infraestructuras de alcantarillado con cargo a cuota suplementa-
ria.

Se ha dado difusién y publicidad a las Bases del Plan Sanea, las cuales se han comu-
nicado a los municipios que en la actualidad estdn incluidos en el dmbito de aplicacién del
mismo.

Quinto

Estd previsto que las obras de renovacion de las infraestructuras hidraulicas de alcan-
tarillado que se ejecuten en el marco del Plan SANEA se financien con cargo a una cuota
suplementaria a la tarifa de alcantarillado, de conformidad con lo dispuesto en los articu-
los 1.2.13 y 6 del Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre Régimen Econdmico y Financiero del Abastecimiento y Saneamiento de Agua
en la Comunidad de Madrid (en adelante, Decreto 137/1985), asi como en los articulos 11
y 12 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del Abastecimiento y Saneamien-
to de Agua en la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 17/1984). Sin perjuicio de lo an-
terior, los Ayuntamientos que lo deseen pueden financiar directamente las referidas obras
con cargo a su presupuesto.

Sexto

De acuerdo con lo dispuesto por la estipulacién Undécima del Convenio de Alcantari-
llado, Canal ha elaborado, a su cargo, el Plan Director de Alcantarillado de Fuenlabrada (en
adelante, el Plan Director), de octubre de 2015, que tiene la consideracién de plan de actua-
cién de la Comunidad de Madrid a los efectos previstos en los articulos 12.3 de la
Ley 17/1984 y 6 del Decreto 137/1985. El mencionado Plan Director tiene por objeto des-
cribir las obras de renovacién de la red de alcantarillado del municipio de Fuenlabrada y fue
entregado al Ayuntamiento por parte de Canal en fecha 19 de febrero de 2016.

El referido Plan Director establece una clasificacion de las obras segin la urgencia y
prioridad de las mismas. Mediante el presente Convenio, el Ayuntamiento da su aprobacion
a las obras previstas en el Plan Director y se establecen de comtin acuerdo los criterios para
la planificacion, ejecucién y financiacion de las obras definidas como prioridad 1y 2.

Se consideran obras de prioridad 1 las actuaciones contempladas en el Plan Director
que, por su urgencia e importancia para la adecuada y eficaz prestacién del servicio de al-
cantarillado, deben ser ejecutadas con prioridad a las restantes actuaciones previstas en
aquel.

Se consideran obras de prioridad 2 las actuaciones contempladas en el Plan Director
cuya ejecucioén no tiene cardcter urgente, aunque resultan necesarias para la adecuacién de
la red municipal de alcantarillado a las normas técnicas que aplica Canal y, por tanto, para
garantizar la éptima prestacion del servicio de alcantarillado.

El Ayuntamiento aprueba el Plan Director entregado y, mediante el presente Conve-
nio decide cudles serdn las obras a acometer en el marco del Plan SANEA.

Séptimo

El Ayuntamiento solicité formalmente a Canal su adhesién al Plan SANEA, con espe-
cificacion de las obras incluidas en el Plan Director y definidas como prioridad 1y 2 que
desea que se ejecuten en el marco del Plan Sanea, asi como el importe de la cuota suple-
mentaria a la tarifa de alcantarillado que solicita sea aplicada en el Municipio.

Canal ha analizado la solicitud formulada por el Ayuntamiento y comprobado que éste
cumple los requisitos subjetivos y que las obras solicitadas estdn incluidas en el Plan Direc-
tor remitido, y definidas como prioridad 1 y 2. Como consecuencia de lo anterior, Canal ha
aceptado la adhesién del Municipio al Plan Sanea, lo cual ha comunicado al Ayuntamiento.

Octavo

El Ayuntamiento manifiesta su voluntad de financiar las obras previstas en el Plan Di-
rector y contempladas en su solicitud de adhesién al Plan Sanea, y que se enumeran en el
Anexo del presente Convenio, mediante la aplicacién de una cuota suplementaria a la tari-
fa de alcantarillado.
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Noveno

El Ente Canal basa su competencia para la celebracion del Convenio en lo dispuesto
por el articulo 6.2 de la Ley 17/1984, en relacién con el articulo 5.3 de la misma norma, y
por el articulo 137 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administracién Local de la Comu-
nidad de Madrid.

Por su parte el Ayuntamiento funda su competencia para la celebracién del presente
Convenio en su competencia en materia de evacuacion de aguas residuales, de conformi-
dad con el articulo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local.

Las actuaciones a las que se compromete Canal con la celebracién del presente Con-
venio estdn incluidas dentro de los fines que le son propios y de su objeto social, de acuer-
do con lo dispuesto por la Ley 3/2008 y por sus Estatutos sociales.

Asimismo, la firma del presente Convenio tiene su fundamento en la vinculacién del
Ayuntamiento al modelo de gestion de Canal de Isabel II, mediante la firma del correspon-
diente Convenio de Incorporacién al nuevo modelo de gestiéon de Canal de Isabel II y al
Convenio de Alcantarillado antes citados.

Décimo

Del Plan Director resulta que la red municipal de alcantarillado adolece de diversas de-
ficiencias que hacen necesaria la ejecucion de las obras de renovacion enumeradas en el
Anexo I del presente Convenio, con la finalidad de garantizar la prestacién eficaz del servi-
cio de alcantarillado, lo que, de conformidad con la Estipulacién duodécima del Convenio
de Alcantarillado, justifica la necesidad y oportunidad de celebrar el Convenio.

En virtud del presente Convenio las partes desarrollan una cooperacién entre ellas con
la finalidad de garantizar que los servicios publicos que les incumben, en este supuesto, la
prestacion eficaz, eficiente y sostenible del servicio de alcantarillado, se prestan de modo
que se logren los objetivos que tienen en comun, estando guiada dicha cooperacién, tinica-
mente, por consideraciones relacionadas con el interés ptiblico. La ejecucion de las obras
contenidas en el Anexo I del Convenio permitird el cumplimiento del objetivo comin de las
partes relativo a la modernizacién y renovacién de las infraestructuras que integran la red
municipal de alcantarillado gestionada por Canal.

Undécimo

El Ayuntamiento, Canal y el Ente Canal se reconocen reciprocamente capacidad y
legitimacién suficiente para la celebracion del presente Convenio, que se regird por las
siguientes

ESTIPULACIONES
Primera
Objeto

El Ayuntamiento, el Ente Canal y Canal, en el marco de los convenios de Incorpora-
cién al modelo de gestion de Canal de Isabel II y de Alcantarillado, antes citados, acuerdan
que las obras hidrdulicas previstas en el Plan Director de alcantarillado definidas como
prioridad 1 y 2, cuya ejecucién ha solicitado el Ayuntamiento, y que se enumeran en el
Anexo del presente Convenio, se financien con cargo a lo recaudado por una cuota suple-
mentaria, a aplicar junto con la tarifa de alcantarillado. El presente Convenio no implica
gasto para la Comunidad de Madrid, puesto que las obras previstas en el mismo se finan-
ciardn con cargo a una cuota suplementaria a aplicar en la tarifa de alcantarillado y cual-
quier otro gasto adicional se imputard al presupuesto no limitativo de Canal.

Segunda
Planificacion de las obras

Canal informard periédicamente al Ayuntamiento sobre la planificaciéon de las obras
solicitadas por el Ayuntamiento y contempladas en el Anexo al presente Convenio, ddndo-
se prioridad en la ejecucion a aquellas obras que se consideren mds urgentes, atendiendo,
principalmente, a criterios objetivos, como criterios medioambientales y de evitacién de da-
fios a terceros.
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Tercera
Ejecucion de las obras

Una vez se hayan tramitado y obtenido los permisos, licencias y autorizaciones que
sean necesarios, Canal realizard obras hidrdulicas de renovacion de la red municipal de al-
cantarillado previstas en el presente Convenio.

Cuarta
Importe y actualizacion de la cuota suplementaria

El Ente Canal, Canal y el Ayuntamiento acuerdan tramitar ante el Consejo de Gobier-
no de la Comunidad de Madrid una cuota suplementaria de 0,20 euros por metro cibico
consumido, que serd actualizada automdticamente conforme a los sucesivos aumentos o
disminuciones que se produzcan anualmente en las tarifas aprobadas por la Comunidad de
Madrid para los servicios de abastecimiento y saneamiento prestados por Canal.

La cuota suplementaria serd de aplicacidn desde la entrada en vigor del acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se apruebe la misma, hasta la
total recuperacidn del coste real de las obras que se acuerdan acometer, que se estima que
se producird en un periodo de treinta afios. Canal recuperard, mediante la cuota suplemen-
taria que se apruebe, el coste real total que suponga la ejecucion de las obras, hasta el 1imi-
te del importe estimado para el conjunto de las obras previstas en el Anexo del presente
Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la Estipulacién Octava.

La realizacion de las obras requerird de la redaccion de un proyecto, su licitacién y ad-
judicacién o, en caso de ejecutarse con los contratos operativos de mantenimiento, requeri-
rd un anteproyecto y su valoracién segtn las tablas de precios aprobadas. Si, como conse-
cuencia del plazo transcurrido entre la celebracion del presente Convenio y la fecha de
ejecucidn de las obras, o debido a la concurrencia de circunstancias sobrevenidas, el impor-
te global de ejecucién superara el indicado en el importe médximo estimado en el presente
Convenio, procederd firmar un Anexo para adaptar los importes totales al valor real.

Quinta
Compromisos de Canal

Canal se obliga a:

5.1. Redactar, a su cargo, los proyectos que sean necesarios para la ejecucion de las
obras objeto del presente Convenio.

5.2. Ejecutar las obras de las infraestructuras objeto del presente Convenio, por si
mismo o a través de sus contratistas seleccionados conforme a la normativa de contratacién
publica aplicable a Canal, y asumir, con cargo a la cuota suplementaria, el pago de las cer-
tificaciones relativas a todos los conceptos relacionados con las obras de renovacion de la
red, una vez que se realicen, incluyendo, los costes de la comprobacién y vigilancia de las
obras, seguridad y salud, y cualquier otro que sea necesario para la ejecucion de las obras.

5.3.  Asumir los costes financieros del adelanto de las inversiones expresadas en el
apartado anterior.

5.4. Poner a disposiciéon del Ayuntamiento la justificacién documental de todas las
inversiones que se realicen en ejecucion del presente Convenio, tales como certificaciones
de obra, facturas de asistencias técnicas, materiales, seguridad y salud y cualquier otro con-
cepto que deba ser financiado con cargo a la cuota suplementaria.

5.5. Solicitar, directamente, o a través de sus contratistas, todas las licencias necesa-
rias para la ejecucion de las obras de renovacion de la red incluidas en el Plan Director y
que deban ejecutarse en aplicacién del presente Convenio.

5.6. Informar al Ayuntamiento, como minimo una vez al afio, del seguimiento del
coste de las obras ejecutadas y de las cantidades recuperadas por aplicacién de la cuota su-
plementaria.

5.7. Registrar las infraestructuras ejecutadas para su incorporacién a la Red General
de la Comunidad de Madrid y posterior adscripcién a Canal.
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Sexta
Compromisos del Ayuntamiento

El Ayuntamiento encomienda a Canal la direccién técnica completa de los proyectos
y las obras objeto del presente Convenio, incluidos la redaccion de los proyectos, cambios
de trazado, precios contradictorios y liquidaciones del contrato. Asi mismo, el Ayuntamien-
to se obliga a:

6.1. Revisar, en el plazo de 30 dias naturales los documentos justificativos de todas
las inversiones que se realicen en ejecucion del presente Convenio, tales como certificacio-
nes de obra, facturas de asistencias técnicas, materiales, seguridad y salud, y cualesquiera
otros, a contar desde su presentacion en el Registro General del Ayuntamiento, entendién-
dose que presta su conformidad a los mismos transcurrido el citado plazo sin que se haya
alegado cuestion alguna.

6.2. Garantizar la rdpida tramitacion de las licencias, autorizaciones y los permisos
necesarios para la ejecucion de las obras incluidas en el Plan Director, en el dmbito de sus
competencias.

6.3. Recibir las infraestructuras ejecutadas por Canal, una vez que se haya formali-
zado el acta de entrega material de las mismas a su favor por el contratista, y promotor en
caso de obra sustitutoria. Las obras serdn de titularidad del Ayuntamiento, en los casos que
asi resulte de la legislacion aplicable, que autoriza en todo caso su adscripcién a Canal a fin
de garantizar su pacifica gestién y explotacién. En cualquier caso, la puesta a disposicién
de las infraestructuras a favor de Canal serd titulo suficiente para que la misma preste el
servicio publico al que aquellas se encuentren afectas.

Séptima
Compromisos del Ente Canal

7.1. Proponer criterios y orientaciones de optimizacién de la planificacién de las
obras.

7.2. Tramitar con celeridad la elevacién para su aprobacion al Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid la correspondiente cuota suplementaria para la recuperacion de
las inversiones objeto del presente Convenio.

7.3. Dar traslado a la Comunidad de Madrid de la relacidon de las infraestructuras eje-
cutadas para su incorporacién a la Red General de la Comunidad de Madrid.

Octava
Modificacion de la relacion de obras

Transcurridos cuatro afios desde la entrada en vigor del presente Convenio, el Ayun-
tamiento podrd solicitar a Canal la modificacién de la relacién de obras inicialmente inclui-
das en el Anexo del Convenio y la inclusién, en su caso, de nuevas obras, siempre que es-
tén definidas como de prioridad 1 o de prioridad 2 por el Plan Director.

En el supuesto de que se estime que, como consecuencia de la solicitud de obras nue-
vas, el importe total de las obras a ejecutar con cargo a cuota suplementaria no pueda ser
recuperado en el plazo de vigencia del presente Convenio, Canal solo podrd ejecutar las
nuevas obras solicitadas por el Ayuntamiento previa modificacién del importe de la cuota
suplementaria aplicable en el Municipio, con objeto de garantizar la recuperacion por Ca-
nal de la inversion realizada.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrdn incluirse en el Anexo del
Convenio la realizacién de obras de caracter urgente comprendidas en el Plan Director, ca-
lificadas como de prioridad 1 o de prioridad 2, siempre respetando el importe maximo de
obras definido en este Convenio mds un 10 % adicional respecto del total.

Cualquier modificacién de la relacién de obras incluidas en el Anexo requerira la apro-
bacion de Ente Canal, Canal y Ayuntamiento.

Las Partes podrdn delegar en un representante de las mismas esta facultad, a los efec-
tos de agilizar la realizacion de obras urgentes, sin perjuicio de su obligacién de comuni-
carlo internamente al érgano correspondiente.
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Novena
Régimen tributario

Las obras de renovacién de la red de alcantarillado objeto del presente Convenio que
realice Canal se ejecutan por un principio de colaboracién con el Ayuntamiento y tendrdn
la consideracién de obras de titularidad municipal, pudiendo Canal repercutir al Ayun-
tamiento el importe de los tributos que con arreglo a la normativa vigente hayan sido liqui-
dados a su nombre como consecuencia de dichas actuaciones, en cuanto que el Ayun-
tamiento resulta ser el beneficiario o quien resulta afectado por las mismas.

En cualquier caso, las actuaciones realizadas en las mencionadas redes estardn exen-
tas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con lo pre-
visto en el articulo 100.2 del Real Decreto-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para las obras
de naturaleza hidrdulica.

Décima
Adscripcion de redes e infraestructuras

Las redes e infraestructuras construidas conforme a lo previsto en el presente Conve-
nio se integrardn en la Red General de la Comunidad de Madrid, segin dispone el articu-
lo 5.3 de la Ley 17/1984, durante el periodo de vigencia del Convenio de Alcantarillado, y
serdn adscritas a Canal, por estar afectas a la prestacion del servicio publico que esta Em-
presa tiene encomendado.

Undécima
Seguimiento del Convenio

Ente Canal, Canal y el Ayuntamiento acuerdan constituir una comisién de seguimien-
to del Convenio, que mantendrd las reuniones que estimen oportunas para la correcta eje-
cucién e interpretacion del presente Convenio y para la resolucién de las cuestiones e inci-
dencias que puedan plantearse en la aplicacion del mismo.

La comisién de seguimiento estard integrada por un representante y un suplente de
cada una de las partes. Las partes designardn expresamente a su representante y a su suplen-
te en la comision de seguimiento, y se obligan a comunicar a las otras partes dicha desig-
nacién, asi como cualquier cambio organizativo que implique un cambio en su representan-
te y/o suplente en la comision de seguimiento.

Los representantes y suplentes inicialmente designados podrdn ser sustituidos en cual-
quier momento mediante su comunicacién fehaciente a las otras partes, siendo efectiva di-
cha sustitucion en el momento de su notificacién formal y de manera automadtica.

Duodécima
Naturaleza del presente Convenio

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del 4m-
bito de aplicacién de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Puiblico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espaifiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sin perjuicio
de la aplicacion de la misma en las relaciones entre Canal y sus contratistas, en su caso.

Decimotercera
Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones de las partes

Si alguna de las partes incumpliera las obligaciones o compromisos asumidos median-
te el presente Convenio, deberd indemnizar a la parte contraria por los dafios y perjuicios
causados como consecuencia del incumplimiento.

Para determinar la indemnizacién se tendrdn en cuenta los siguientes criterios: (i) acre-
ditacién de los dafios y perjuicios sufridos, (ii) acreditacion de la relacién causa-efecto en-
tre el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente convenio y los dafios y
perjuicios causados, y (iii) justificacién de la valoracién econémica de los dafios y perjui-
cios causados. Todo ello sin perjuicio de criterios adicionales regulados en la normativa vi-
gente en esta materia.

BOCM-20200806-13



BOCM BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O0.C.M. Nim. 189 JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2020 Pag. 69

Decimocuarta
Resolucion de conflictos

Cualquier controversia que surja entre las partes, que se derive directa o indirectamen-
te del presente Convenio, incluidas las cuestiones relativas a su existencia, validez, efica-
cia, interpretacion, cumplimiento o resolucion, serd resuelta por los Juzgados o Tribunales
de la jurisdiccién contencioso-administrativa.

Decimoquinta
Causa de resolucion del Convenio

Son causas de resolucidn las siguientes:

a) Eltranscurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado su prérroga.

b) El acuerdo undnime de todas las partes.

¢) Elincumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las
partes.
En este caso, cualquiera de las partes podrd notificar a la parte incumplidora un re-
querimiento para que cumpla en un determinado plazo, que deberd ser razonable,
en funcién del contenido de la obligacion, con las obligaciones o compromisos
que se consideran incumplidos. Este requerimiento serd comunicado a la comisiéon
de seguimiento del Convenio y a las demds partes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte que lo dirigi6 notificard a las restantes partes la concurrencia de la causa
de resolucién y se entenderd resuelto el Convenio.

d) Por decision judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la Ley.

Decimosexta
Entrada en vigor y duracion

El presente Convenio entrard en vigor al dia siguiente de su firma, una vez aprobado
por el érgano competente del Ayuntamiento, del Ente Canal y de Canal y permanecerd en
vigor durante un plazo de treinta aios dado que el Convenio de Alcantarillado vigente serd
prorrogado o renovado, segin lo acordado por las partes en la Estipulaciéon Quinta del Con-
venio de Incorporacién al Modelo de Gestién de Canal de Isabel I mencionado en el Ex-
positivo Primero del presente Convenio. Si, finalizado ese plazo, Canal no hubiese recupe-
rado completamente la inversion realizada en el marco del presente Convenio, éste deberd
ser expresamente prorrogado por las Partes por el plazo que sea necesario para que Canal
pueda recuperar las inversiones realizadas.

No obstante lo dispuesto en el pdrrafo anterior, la duracién total del presente Conve-
nio, prorrogas incluidas, no podrd exceder del plazo de vigencia del Convenio de Alcanta-
rillado vigente o del que, en su caso, lo sustituya.

Y siendo cuanto antecede fiel reflejo de la voluntad de las Partes, firman de forma su-
cesiva el presente Convenio, con los respectivos certificados electrénicos, considerandose
firmado en Madrid, 21 de julio de 2020.—Por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Francisco
Javier Ayala Ortega.—Por Canal de Isabel II, Jestis Albendea del Busto.—Por Canal de Isa-
bel I, S. A., Rafael Prieto Martin.
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ANEXO |

RELACION DE OBRAS A EJECUTAR POR CANAL

VALORACION EN

DESCRIPCION PLAN DIRECTOR OBSERVACIONES
ALC_FUE_P1A_008_modif* 18.000.000,00 € AVD. DE LA HISPANIDAD (Tanque tormentas)
ALC_FUE_P2_072 748.314,67 € AVD. DE LOS ANDES Y ALREDEDORES

ALC_FUE_P2_074

1.275.982,28 €

AVD. DE LA HISPANIDAD Y ALREDEDORES

ALC_FUE_P2_079

1.502.762,40 €

AVENIDA DE ESPANA Y ALREDEDORES

ALC_FUE_P2_071 64.72422 € CALLE DE LIMA

ALC_FUE_P2_070 177.411,74 € C/LIMA'Y CUBA

ALC_FUE_P1B_008 323.567,98 € AVD. DE LA HISPANIDAD Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P2_068 80.590,06 € C/ HABANA

ALC_FUE_P2_066 81.741,37 € RURAL

ALC_FUE_P2_077 342.525,30 € AVENIDA DE LAS COMARCAS Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P2_051 739.966,77 € C/HONDURAS Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P1A_007 144.810,54 € C/ MALAGA

ALC_FUE_P2_053 1.122.300,24 € C/ MALAGA Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P2_052 133.078,34 € C/ CANARIAS Y LEGANES
ALC_FUE_P1B_006 226.651,69 € C/ LEGANES

ALC_FUE_P1A_011*

1.500.000,00 €

CONEXION EJE RADIAL

ALC_FUE_P1A_005

2.361.736,96 €

AVD. DE LA HISPANIDAD Y ALREDEDORES

ALC_FUE_P2_050

1.136.095,82 €

AVD. DE LOS ESTADOS Y ALREDEDORES

ALC_FUE_P2_054 721.199,55 € C/ MIGUEL DE UNAMUNO Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P1A_006 218.513,15 € C/ NICOLAS COPERNICO
ALC_FUE_P2_045 410.136,69 € C/ EDUARDO MARCONI'Y ALREDEDORES

ALC_FUE_P1A_002_modif*

3.150.000,00 €

AV. DE LA CONSTITUCION Y C° BAJO DE GETAFE

ALC_FUE_P1A_003

2.948.334,11 €

C/ COMUNIDAD DE MADRID Y ALREDEDORES

ALC_FUE_P1A_004 860.231,13 € C/ TEIDE Y DE TURQUIA

ALC_FUE_P2_028 755.614,69 € C/ DE LA VEGA, DE LA FUENTE Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P2_029 115.059,65 € CALLE DE HUMANES

ALC_FUE_P2_032 400.866,92 € CALLE EXTREMADURA Y DE LOURDES
ALC_FUE_P2_034 416.207,98 € CALLE PANADERAS

ALC_FUE_P2_031 111.692,64 € CALLE DE LA ARENA

ALC_FUE_P2_037 165.265,77 € LUIS SAUQUILLO Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P1B_005 227.143,75 € CALLE DE PORTUGAL

ALC_FUE_P1B_007 341.808,32 € C/ DE CAMINO BAJO DE GETAFE Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P2_062 2.985.269,89 € AVD. DE LA CANTUENA Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P2_061 219.527,64 € CALLE SIERRA MAGINA

ALC_FUE_P2_060 1.397.384,84 € CALLE FRAGUA Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P2_063 462.137,59 € M-506 Y RURAL

ALC_FUE_P2_026 217.319,32 € ACEDINOS

ALC_FUE_P1A_001 814.222,74 € C/ CISTIERNA

ALC_FUE_P1B_002 357.897,09 € C/ VALDEON Y DE LA BANEZA
ALC_FUE_P1B_001 647.300,17 € C/LEON, PONFERRADA, BELMEZ Y PIEDRAFITA
ALC_FUE_P2_001 1.753.364,32 € C/ FLORES DEL SIL Y LAGO CARUCEDO
ALC_FUE_P2_008 821.389,69 € CALLE BEMBIBRE

ALC_FUE_P2_007 511.356,67 € CALLE VILLAFRANCA DEL BIERZO
ALC_FUE_P2_004 385.266,81 € C/ LEON, PONFERRADA, BELMEZ Y PIEDRAFITA
ALC_FUE_P2_002 829.409,73 € C/ FELIPE ASENJO Y ALREDEDORES

ALC_FUE_P2_003

1.697.173,81 €

CALLE CORULLON Y ALREDEDORES

ALC_FUE_P2_094

2.139.955,59 €

C/ MEDICINA Y JUAN NEGRIN

ALC_FUE_P2_096 870.806,42 € TRAVESIA CUESTA DE MOSTOLES Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P2_101 731.491,65€ AVENIDA VERSALLES Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P2_087 982.594,83 € AVENIDA EUROPA
ALC_FUE_P1B_011 278.644,94 € CALLE MOSTOLES
ALC_FUE_P2_088 505.914,37 € CALLE CACERES Y MOSTOLES
ALC_FUE_P2_081 2.119.571,27 € CALLE DE CASTILLA LA VIEJA' Y ALREDEDORES
ALC_FUE_P1B_003 293.062,42 € CALLE VALDEON
ALC_FUE_P2_012 294.826,27 € CALLES TELENO Y MATARROSA

TOTAL 62.020.122,80 €

Estas valoraciones del Plan Director son de ejecucién material y en sus respectivos proyectos se veran incrementadas por el
concepto de beneficio industrial y gastos generales (actualmente del 19%) para obtener el presupuesto de licitacion, que
posteriormente se vera disminuida por la baja correspondiente a la adjudicacién de sus obras.

* Actuacion incluida en el Anexo al Plan Director cuya valoracion se ha obtenido en base a estudio realizado para este caso.
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